

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างทาสีอาคารหอผู้ป่วยในชาย-หญิง จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานทาสี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖**
เป็นเงิน ๑,๑๙๗,๙๔๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๖
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร(ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางประทุมทิศ ทาเครือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมศักดิ์ ยศปินตา	ช่างปูน ช ๓	กรรมการ
๖.๓ นายเอกกฤต ชันคำหมุด	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ทาสีอาคารหอผู้ป่วยชาย-หญิง จำนวน 1 งาน		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	6222	เอกสารเลขที่	-
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	-		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
<input type="checkbox"/>	จำนวน			2 หลัง
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำปาง		ประจำเดือน
<input type="checkbox"/>	เดือน	เมษายน 2566		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง		เดือน
<input type="checkbox"/>	เดือน	มีนาคม 2566		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน	มีนาคม 2566	<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานทาง เจ็อนไฑ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	721,080	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3063	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	0	
		256,000	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		1,197,947	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,197,947	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	- เมตร	เฉลี่ยราคา
			- บาท/เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางประทุมทิศ ทาเครือ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ยศปินตา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเอกกฤต ชินคำหมุด)

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการของ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		ทาสีตึกคนไข้ 100 เตียง จำนวน 2 หลัง		แบบเลขที่	6222
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง		เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ	
		งานทาสี			
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานทาสี		721,080		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		721,080		
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		0		
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์		0		
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ		0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		721,080		
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		คณะกรรมการ..... กำหนดราคาากลาง.....			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 นั่งร้านส่วนที่เป็นผนังสูง(มากกว่า 4 เมตร)		200,000		
	3.2 รั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง		56,000		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		256,000		
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน					

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แผ่นที่ 2/2

โครงการก่อสร้าง	ทาสีอาคารหอผู้ป่วยชาย-หญิง จำนวน 1 งาน			แบบเลขที่	6222
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	23 พฤษภาคม 2566	พื้นที่อาคาร	
ผู้รับราคา		วันที่ปรับราคา	23 พฤษภาคม 2566	จำนวน	2 หลัง
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร		สถาปนิก	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
กลุ่มงานที่ 1								
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก เบี้ย ก่าไร และภาษี)								
งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	4,400	47	206,800	31	136,400	343,200
พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า (อาคารผู้ป่วยใน หญิง) รับประกันสี 15 ปี								
2	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	4,460	47	209,620	31	138,260	347,880
พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า (อาคารผู้ป่วยในชาย) รับประกันสี 15 ปี								
3	ทำความสะอาด/เตรียมพื้นผิว น้ำยาและอุปกรณ์	เหมา	1	30,000	30,000	0	0	30,000
รวม 1.1					446,420		274,660	721,080
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)								
2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ								
				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
				ประธานกรรมการ				
				กรรมการ				
				กรรมการ				
รวม 2.1							0	0
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)								
3.1	นั่งร้านส่วนที่เป็นผนังสูง(มากกว่า 4 เมตร)	ตร.ม.	1,000	150	150,000	50	50,000	200,000
3.2	รั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง	ม.	160	350	56,000	0	0	56,000
<p>หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูป และรายการก่อสร้างที่กำหนด</p> <p>- ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2566</p> <p>- ราคาวัสดุ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2556</p> <p>- ค่าแรงทาสีต่างๆ(ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว) และรวมนั่งร้าน(สูงไม่เกิน 4 เมตร)ด้วยแล้ว</p> <p>- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน</p>								